
Local 

Municipio

Unitário Total

1 CANTEIRO DE OBRAS R$ 44.247,45

1.1 41578
Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada 

p/ comput. e telef
DER mês 8,00 1208,82 R$ 9.670,56

1.2 41579 Aluguel de container para almoxarifado DER mês 8,00 501,55 R$ 4.012,43

1.3 41580 Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial DER mês 8,00 861,88 R$ 6.895,07

1.4 41678 Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro DER mês 8,00 762,36 R$ 6.098,87

1.5 41495 Mobilização e desmobilização de container até 50 km DER Unid 4,00 632,43 R$ 2.529,73

1.6 100882
Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl.  faixas pint. esmalte sintético 

c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
DER m 100,00 150,41 R$ 15.040,80

2 SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA R$ 4.149,38

2.1 41500 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES DER m² 18,00 230,52 R$ 4.149,38

3 ESCAVAÇÃO INICIAL DA OBRA R$ 49.949,88

3.1 40230 Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira DER m³ 1.836,17 R$ 2,86 R$ 5.257,93

3.2 60002 TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) (0,703XP + 0,733XR + 2,933) Bota Fora - Escavações DER T 2.755,63 R$ 9,55 R$ 26.327,02

3.3 40375 Demolição mecânica de concreto DER m³ 104,90 R$ 158,19 R$ 16.594,51

3.4 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
SINAPI m³ 234,55 R$ 7,55 R$ 1.770,41

4 INFRA ESTRUTURA  EM GABIÕES E COLCHÕES RENO R$ 936.136,91

4.1 40787 Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita DER m³ 303,00 R$ 101,49 R$ 30.751,60

4.2 60002 TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) (0,665XP + 0,692XR + 2,771)- transporte de pedra rachão troca de solo DER T 677,50 R$ 9,55 R$ 6.472,77

4.3 34800
GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 x 

1,0 x 1,0 M (C X L X A)
SINAPI m³ 909,50 R$ 496,46 R$ 451.530,29

4.4 COMP. 01
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO 

IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015
SINAPI m³ 909,50 R$ 333,78 R$ 303.572,57

4.5 60013 TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) (0,697XP + 0,725XR) - Transporte Gabião DER T 7.821,70 R$ 4,63 R$ 36.228,52

4.6 40748 Gabião manta/colchão, malha hex 6x8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm,h=0,23m, inclus.aquis./assentam. pedra mão, exclus. transp. p/ revestim. CanalDER m² 384,00 R$ 263,39 R$ 101.142,59

Ítem Referência

DER - NOVEMBRO/2019

SINAPI - JANEIRO/2021

Descrição dos ServiçosCódigos
Custo (R$)

Quantidades

BDI (DER)- 31,96% / BDI (SINAPI)- 31,96% 

Córrego Pau d'Alho - Centro

Unidade

PLANILHA DE SERVIÇOS E CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL - ES 

Obra Reconstrução de Muros de Contenção em Gabião
REFERÊNCIA DE PREÇO                                                                 

Rio Novo do Sul - ES



4.7 60013 TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) (0,697XP + 0,725XR) - Transporte Gabião manta/colchão DER T 1.390,08 R$ 4,63 R$ 6.438,57

4.8 41393 Geogrelha com resistência londitudinal a tração 55 a 60 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação DER m² 1.455,00 R$ 28,41 R$ 41.337,99

4.9 10641 Arame nº 16 galvanizado - Dispositivo de Conexão DER Kg 670,90 R$ 10,16 R$ 6.816,96

4.10 60013 TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) (0,697XP + 0,725XR) - Transporte Geogrelha DER T 480,15 R$ 4,63 R$ 2.223,96

5 EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES R$ 42.500,64

5.1 40303 Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) DER m³ 1.091,40 R$ 38,94 R$ 42.500,64

6 ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL R$ 5.439,07

6.1 42206 Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas) DER m² 372,00 R$ 14,62 R$ 5.439,07

R$ 1.082.423,33
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