
Item Unidade

16.1 UND

1 - MÃO DE OBRA UNID. P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL QUANTIDADE TOTAL FINAL

920614 MS 20.222,92        2.022,29               1,25                2.527,87         

920653 MS 4.028,42           1208,526 1,25                1.510,66         

4.038,52         

4.038,52         

Rio Novo do Sul - ES, fevereiro de 2024.

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 037377/D

VICTOR COLLI ZERBONE

BDI SOBRE O TOTAL 0,00% -                                                                              

PREÇO UNITÁRIO CALCULADO

TOTAL 4.038,52                                                                     

ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO (49,11%) -                                                                              

SUBTOTAL 4.038,52                                                                     

MATERIAIS (TOTAL B) -                                                                              

EQUIPAMENTOS (TOTAL C) -                                                                              

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO TAXA VALORES

MÃO DE OBRA (TOTAL A) 4.038,52                                                                     

ENCARREGADO GERAL 0,300000                            

TOTAL A

Administração do Canteiro de Obra

COEFICIENTE

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR

Encargos sociais sobre mão-de-obra: 72,58%      

 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

0,100000                            
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